

## DETAIL DES TRANCHES

- TF Rue du Rhony - Secteur des Arènes - Allée des Arboussiers
- TO-1 Rue de la Gare
- TO-2 Lotissement Grande Terre
- TO-3 Allées du cimetière
- TO-4 Accotements rocade
- TO-5 Points ponctuels au Nord du Centre-Ville
- TO-6 Rues Joliot Curie et de l'Occitanie
- TO-7 Parking Salle Polyvalente
- TO-8 Chemin de La Tourille
- TO-9 Chemin des Fontaines
- TO-10 Chemin de Vaunajol
- TO-11 Impasse Albert Camus
- TO-12 Lotissement rue des Aubepines et des Genets – Impasse Tamaris et Jasmins
- TO-13 Plan des Lilas
- TO-14 Chemin Saint Pastour 1
- TO-15 Chemin Saint Pastour 2
- TO-16 Chemin de Mus
- TO-17 Impasse Montée Rouge
- TO-18 Impasse des Abeilles
- TO-19 Impasse des Cigales
- TO-20 Avenue des Cigales
- TO-21 Secteur Maison de Retraite
- TO-22 Montée au réservoir
- TO-23 Allée des Pins et Chemin des Crêtes
- TO-24 Chemin de Boissières - Passage sous l'A9
- TO-25 Chemin de Les Cros
- TO-26 Chemin du Puech du Pascalet
- TO-27 Chemin de Langlade Partie Nord
- TO-28 Chemin de La Gariguette
- TO-29 Chemin de Langlade - Partie Sud
- TO-30 Rue Cante Cigale
- TO-31 Place de La République
- TO-32 Rue Jean Moulin
- TO-33 Rue Emile Jamais
- TO-34 Rue Frédéric Mistral
- TO-35 Chemin des 4 Vents
- TO-36 Chemin du Grès
- TO-37 Chemin de Vestric et Candiac
- TO-38 Chemin de La Table
- TO-39 Chemin du Mas d'Arnaud
- TO-40 Chemin du Fes sous SNCF
- TO-41 Postes communs

# VILLE DE VERGEZE

Travaux de voirie suite aux intempéries du 14/09/2021 déclarées catastrophe naturelle

## Tableau d'analyse des offres après négociation

Les entreprises maintiennent leur offre de départ

Valeur technique : 50 %						Prix des prestations : 50 %			NOTE GENERALE 100 points	CLASSEMENT
Methodologie	Détail fournitures	Moyens matériels affectés aux travaux	Moyens Humains affectés aux travaux	Critère environnemental	Note pondérée	Offre	Offre moins disante x 50 / offre	Note pondérée		
25 points	5 points	7,5 points	7,5 points	5 points		Prix	50 points			
EUROVA	19	3	7.5	7.5	5	42.00	50.00	50.00	92.00	1
						1 388 868,70 €				
						TF - 189 754,40 €				
						TO -1 199 114,30 €				
						1 417 788,05 €				
						TF - 203 248,80 €				
						TO -1 268 539,25 €				
COLAS	15	5	7.5	7.5	5	40.00	48.98	48.98	88.98	2

Offre la moins disante

1 388 868,70 €

Eurova reste moins disant sur la tranche ferme et le total des tranches optionnelles

### EUROVA

Tranche ferme bien détaillée

Liste de fournitures mais pas forcément toutes les fiches produits

Critère environnemental très complet

Dans le mémoire il est avancé une possibilité de variante avec des enrobés émulsion - une économie est mise en avant pour un chantier type

Pas de variante complète avec AE, BPU et DQE - Voir en terme de gestion de chantier les prix étant connus si possible de travailler avec des prix nouveaux

Attention DQE erreur sur montant de la tranche ferme (TVA)

### COLAS

Mémoire plus généraliste

Complet en fournitures

Critère environnemental très complet